SCHEDA PUBBLICAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANTICORRUZIONE
Legge 6.11.2012 n. 190, art. 30
(affidamenti di importo pari o superiore a €. 40.000,00)

Dato	Descrizione
CIG	7160835BF8
CUP	
Struttura Proponente	Società Unica Abruzzese di Trasporto – T.U.A. S.p.A. – P.IVA 00288240690 – Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento Dirigente Acquisti e Appalti Dott. Paolo Marino
Oggetto del bando	Intervento urgente per la bonifica a seguito di incendio del locale officina/lavorazioni di carrozzeria dell'immobile aziendale di Pescara – Via San Luigi Orione
Procedura di scelta del contraente	Procedura negoziata n. 28/2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta *(indicare ragione sociale – codice fiscale e ruolo in caso di A.T.I.)*	MASSIMI COSTRUZIONI S.r.l. 01445490681 MARZI COSTRUZIONI S.r.l. 01826390666 CEM S.r.l. 01771390695 CASALANGUIDA ORESTE 01859600692 GENERAL COSTRUZIONI 00310390479 CARULLI S.r.l. 00973050677 M.I.C. S.r.l. 00121080667 SALVI CALCESTRUZZI S.r.l. 01557600697 C.I.F.AL di Cieri Dario 01659950685 TEKNO PETROLI S.r.l. 01982390682 BENPOWER S.r.l. 02261630301 BELFOR ITALIA S.r.l. 09696150151 PER S.p.A. 05705980968 GARALIN 03657890285 O2SAVING S.r.l. 02140970225 BRENDOLAN EMERGENCY S.r.l. 03709300242 EDAM SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l. 02467890121 RECOTECH S.r.l. 06157460483 SO.GE.SPE S.r.l. 01058360114 ABRUZZO STRADE S.r.l.017211480695 S.A.I.T.EM. S.p.A. 00231640681 COGEMA S.r.l. 01958330696 DI VINCENZO DINO & C. S.p.A. 01151370689 DIODATO S.r.l. 01811030699 EDILIZIA CHIAVAROLI S.r.l. 01938770698 EMOTER LAVORI S.r.l. 02415440698
Elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura*(indicare ragione sociale – codice fiscale e ruolo in caso di A.T.I.)*	PER S.p.A. 05705980968 - RECOTECH S.r.l. 06157460483 - CARULLI S.r.l. 00973050677 - COGEMA S.r.l. 01958330696 – ATI ABRUZZO STRADE S.r.l.017211480695 (Capogruppo) – CERICOLA S.r.l. 02203680695

Aggiudicatario	COGEMA S.r.l. 01958330696
Importo di aggiudicazione *(compreso oneri per la sicurezza ed al netto di IVA)*	€ 112.506,32
Tempi di completamento dell'opera*(data presunta inizio lavori e data ultimazione lavori)*	26.07.2017 – 31.03.2018
Importo delle somme liquidate *(importo complessivo dell'appalto al netto di IVA)*	

Il Responsabile del Procedimento
Della fase di Affidamento
Dirigente Acquisti e Appalti
(Dott. Paolo MARINO)