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Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale - Socio Unico Regione Abruzzo sottoposta ad attività di direzione 
e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. e segg. C.F. e P.I. 00288240690 – R.E.A. Chieti 67168 – cap. soc. € 39.000.000 int. Vers. 
- Sede legale: Via Asinio Herio n. 75 – 66100 CHIETI CH – tel. 0871/42431 – fax 0871/402237 – Divisone Gomma: Via San Luigi  
Orione, 4 – 65128 PESCARA PE – Tel. 085/43212 – fax 085-50745 – Divisione ferro: Via Dalmazia, 9 – 66034 LANCIANO CH – 
tel. 0872/7081 – fax 0872/708500 

 

 
 
 
 
Procedura aperta n. 39/TUA/2018 per il servizio di progettazione definitiva e coordinamento 
sicurezza fase di progettazione per la realizzazion e di un impianto di segnalamento e 
sicurezza con installazione di un Apparato Centrale  Computerizzato di tipo Multistazione 
“ACC-M” comprensivo del Sistema di Controllo Marcia  Treni “SCMT” e di sistemi di blocco 
automatico contaassi “BCA” sulle tratte ferroviarie  di TUA S.p.A. San Vito/Lanciano – 
Lanciano e Fossacesia/Torino di Sangro-Archi. 
 
 
 

Circolare di chiarimento n. 5 del 20.3.2018 –  
Avviso di rettifica e proroga 

 
 
IInn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ggaarraa  iinn  ooggggeettttoo  ssii  rreettttiiffiiccaa  qquuaannttoo  sseegguuee..  
 

1. Si precisa con riferimento all’art. 6 del Capitolato, p.to 1.d.2) che entrambe le figure 
possano essere assorbite da un unico soggetto fisico che abbia l'esperienza richiesta per le 
rispettive figure. 

2. Errata corrige. Con riferimento all’art. 6 del Capitolato, p.to 1.d.2), eliminare la frase 
"maturata presso aziende di segnalamento ferroviario e/o presso strutture del 
gruppo FSI e/o presso Gestori di reti ferroviarie italiane/europee” per entrambe le 
figure. 

 
Contestualmente al presente avviso si rende nota la  proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione delle offerte che viene posticipata a l 9.4.2018 ore 13.00; l’apertura è 
posticipata alle ore 10.00 del giorno 10.4.2018. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 
        (Dott. Paolo MARINO) 

      F.to 
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