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Art. 1. Condizioni generali e definizioni

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto
gestionale e contrattuale tra 'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Al fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende:

Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via

transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

Amministrazione: Societa Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA Unipersonale — Via Asinio Herio, 75 — 66100 CHIETI CH - CF e PI

00288240690

Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri

FAS: Divisione Ferroviaria “Ferrovia Adriatico Sangritana” della TUA SpA - Via Dalmazia, 9 — 66034 Lancinao (CH)
RFPE: Responsabile della Fase di Progettazione e Esecuzione

Progetto di fattibilita tecnica ed economica: progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all'art. 23 ¢. 3 del Codice
Progetto definitivo: Progetto definitivo di cui all'art. 23 ¢.3 del Codice

Aggiudicatario: Operatore economico esterno all Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

Art. 2. Oggetto dell’appalto

1. Ai sensi dell'articolo 23 del Codice dei contratti, I'oggetto dellappalto consiste nella progettazione definitiva sulla base di indicazioni
progettuali aventi caratteristiche di progetto di fattibilita tecnica ed economica predisposto dalla Amministrazione, necessaria per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L'intervento & cosi individuato:
A) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Affidamento del servizio di progettazione definitiva (D.Lgs. 50/2016) e di
coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione per lotti di un impianto di
segnalamento e sicurezza con installazione di un Apparato Centrale Computerizzato di tipo Multistazione “ACC-M" comprensivo
del Sistema di Controllo Marcia Treni “SCMT" e di sistemi di blocco automatico contaassi “BCA” sulle tratte ferroviarie di TUA SpA
San Vito Lanciano — Lanciano e Fossacesia/Torino di Sangro - Archi”;
B) descrizione sommaria: lintervento di ammodernamento tecnologico dell'intera rete dovra essere realizzato nelle tratte ferroviarie
seguenti:
e Tratta S.Vito/Lanciano (RFI) (progr. km 0+000) — Lanciano (FAS) (progr. km 9+404) e bretella di collegamento con il deposito
officina (progr. km 11+814);
e Tratta Fossacesia/Torino di Sangro (RFI) (progr. km 0+000) — Saletti/Sevel (ARAP) (progr. km 10+690) Archi (FAS) (progr. km
20+937) per un totale di circa 33 km, di cui 13 in esercizio e i restanti 10 km (Saletti — Archi) in attesa di immissione in servizio,

ed é cosi individuato:
I. Progettazione definitiva di un Apparato Centrale a Calcolatore di tipo Multistazione "ACC-M”, che consenta, mediante I'interfaccia centralizzata
(CTC), di comandare e controllare in sicurezza la circolazione dell'intera rete ferroviaria di FAS-TUA e non solo quelle relative alle tratte sopra
indicate, da prevedere in un apposito locale all'interno dell'esistente fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Lanciano, comprendente:

a) elaboratori del Posto Centrale connessi in rete e dimensionati per il governo dell'intera rete sociale FAS-TUA;

b) cavi a fibre ottiche costituenti la dorsale “normale” e di “riserva’, tenuto conto di quanto gia esistente lungo le due tratta interessate;
c) apparecchiature del sistema di Comando del traffico Centralizzato (CTC) ad uso del DCO;

d) postazioni separate e dedicate per gli Operatori della Circolazione e della Manutenzione;

e) quadro luminoso, banco di comando - pulsantiere, stampante eventi — RCE, funzionalita Train Graph;

f) salaDCO e sala CALCOLATORI distinte;

funzioni di diagnostica e manutenzione.
II sistema ACC-M dovra, per quanto riguarda la parte hardware sia del posto centrale che dei posti periferici, essere predisposto per eventuali
espansioni non inferiore al 30% del numero di enti degli impianti stessi.
Il Progettazione definitiva di impianti di segnalamento del tipo Apparato Centrale a Calcolatore (ACC) dei seguenti posti Posti di Servizio (PdS)

della rete sociale FAS-TUA: nuova stazione di Lanciano, stazione di Treglio, Bivio Fossacesia, Posto Movimento di Guastecconcia, stazione di

Saletti, stazione di Piano La Fara, staziope di Archi, ognuna comprendente:
a) elaboratori del Posto Ce di Lanciano connessi in rete e dimensionati per il governo dell'intera rete sociale FAS-TUA;
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b)  postazioni separate e dedicate per gli Operatori della Circolazione e della Manutenzione;
c) funzioni di diagnostica e manutenzione;
d) [lattrezzaggio completo di tutti i piazzali ferroviari dei PdS sopra citati, secondo lo standard V401, idonei al telecomando, ed a
esclusiva normativa in vigore presso RFI;
e) le apparecchiature da esterno di interfaccia con gli enti di piazzale;
f)  ilrinnovo tecnologico, interfacciamento e centralizzazione dei passaggi a livello di linea;
g) la registrazione cronologica degli eventi (RCE) di tutti i comandi trasmessi ai PdS e di tutti i messaggi relativi allo stato delle
apparecchiature di PC e PdS;
h)  lafunzionalita Train Graph consistente nella possibilita di tracciare, su coordinate spazio-temporali, in modo automatico e in tempo
reale 'effettiva traccia dei treni circolanti sulla linea;
i) lo studio di tutte le predisposizioni e modifiche impiantistiche necessarie agli impianti RFI di San Vito/Lanciano e Fossacesia/Torino
di Sangro (dotate anch’esse di apparati ACC), che di fatto costituiscono i confini fisici della rete sociale FAS-TUA, al fine di garantire
linterfaccia funzionale e consentire il passaggio dei rotabili dall'infrastruttura FAS-TUA verso gli impianti di RFI e viceversa;
j)  lagestione dellintersezione, nell’ambito della rete sociale FAS-TUA, tra la nuova linea ferroviaria San Vito/Lanciano - Lanciano e la
linea tramviaria storica S. Vito Marina - Lanciano.
Il Progettazione definitiva di impianto di distanziamento dei treni in linea del tipo Blocco Conta-Assi (BCA), di cabina e di piazzale per le sezioni
di blocco comprese fra i suddetti PdS;
IV. Progettazione definitiva di impianto per il controllo e protezione della marcia dei treni del tipo “Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT)” di
RFI SpA, per le sezioni di blocco comprese fra tutti i suddetti PdS di cui al punto |I.
Essendo la linea in oggetto senza RSC (Ripetizione dei Segnali in Cabina) si prevede la posa di boe commutate su tutti i segnali con piti di un
aspetto. Gli impianti SCMT si comporranno dei seguenti apparati HW:
o Attuatori da Boa, costituiti da schede elettroniche collocate nei PdS (insieme agli attuatori che gestiscono gli altri enti IS), le quali trasmettono
via cavo i telegrammi pertinenti alle boe commutate presenti sul piazzale in funzione degli aspetti dei segnali in asse ai quali esse sono poste;
o Attuatori Infill (ove previsti) i quali sono collocati nei PdS e trasmettono agli opportuni CdB il codice Infill a 178 Hz in funzione dell'aspetto del
segnale di valle.
e Cavi, i quali trasmettono il segnale codificante il telegramma a ciascuna boa commutata. Sono costituiti da cavi schermati e twistati.
e Cassette terminali, le quali sono posate in corrispondenza di ciascun Punto Informativo e a cui afferiscono i cavi provenienti dai Posti
Periferici; da esse si dipartono i cavi che terminano alle boe;
V. Progettazione definitiva dei seguenti impianti:
1. Impianto di alimentazione: SIAP — Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione;
2. Impianto di Telecomunicazioni — formato dai seguenti sottosistemi:
a. Sistema di Telefonia Selettiva Integrata (STSI);
b.  Impianto di cavi in rame e fibra ottica;
c.  Impianto per I'Informazione al Pubblico (laP);
d. Impianto per la Diffusione Sonora (DS);
e. Sistema trasmissivo in tecnologia SDH;
Impianto antiintrusione/controllo accessi e TVcc;
Impianto di rilevazione e spegnimento incend:i;
Impianto di climatizzazione HVAC;
6. Impianto di illuminazione e forza motrice (LFM),
compreso tutto quanto occorre a rendere gli apparati perfettamente funzionanti, diagnosticabili e manutenibili.
VL. Progettazione definitiva, in accordo con il RFPE, di alcuni impianti PAI-PL per passaggi a livello;
VII. Progettazione definitiva dell'adeguamento degli impianti tecnologici complementari di impianto luce e forza motrice comprendenti:
a) larealizzazione di impianti di illuminazione sul fascio binari di tutti i PdS, dei sentieri di ispezione e per tutti i deviatoi sia a manovra
elettrica che a manovra a mano (illuminazione punte scambi);
b) la fornitura e posa in opera dei cavi di energia dal quadro di alimentazione del Fornitore dell’Energia ai sistemi di alimentazione;
c) lafornitura e posa in opera dei quadri elettrici di distribuzione, protezione e comando per gli impianti di illuminazione di piazzale;
d) impianto di LFM in tutti i fabbricati tecnologici dei PdS.
VIIl. Progettazione definitiva per I'adeguamento dei locali tecnologici necessari per l'installazione delle nuove apparecchiature e relativa
impiantistica nei PdS di Lanciano, Treglio ed Archi;
IX. Progettazione definitiva dei locali tecnologici necessari per I'installazione delle nuove apparecchiature e relativa impiantistica nei PdS di Bivio

Fossacesia, PM Guastecconcia, Saletti, Piano La Fara;
X. La conformita alle vigenti Norme in materia di compatibilita elettromagnetica delle apparecchiature e della loro installazione;

O b 0o
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XI. QOltre a quanto sopra elencato sinteticamente, I'Aggiudicatario provvedera inoltre all'esecuzione delle seguenti prestazioni, indicate a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in quanto i relativi oneri sono compresi e compensati nei corrispettivi dell'appalto:
e la consegna alla stazione appaltante di tutti gli elaborati grafici e degli altri atti del progetto definitivo in n°4 (quattro) copie su supporto
cartaceo, debitamente sottoscritte, e n. 2 (due) copie su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre che ad una scansione
degli elaborati firmati (pdf o {iff), tale scansione potra essere sostituita con la consegna dei file firmati digitalmente. Ci si riserva di chiedere
ulteriori copie, eventualmente resesi necessarie, anche al fine di ottenere i prescritti pareri;
e la consegna dei certificati di conformita alle norme di legge e tecniche in vigore, nonché della documentazione richiesta da parte degli
organi competenti, deputati al rilascio delle prescritte autorizzazioni ai sensi del DPR n. 753/1980 e D.Lgs. n.162/2007;
* la progettazione definitiva di dettaglio ai sistemi, alle apparecchiature ed ai brevetti di proprieta dell'Appaltatore, coerentemente con le
prescrizioni relative all'esercizio ferroviario;
* gli studi, accertamenti, rilievi, sondaggi e indagini di maggior dettaglio o verifica necessari per una completa e corretta definizione delle opere;
* la progettazione definitiva dell'allacciamento con sistemi di alimentazione e sistemi TLC messi a disposizione da TUA-FAS:;
* la progettazione definitiva della messa a terra delle apparecchiature e dei sistemi costituenti gli impianti secondo normativa vigente in materia;
* la progettazione definitiva delle eventuali modifiche agli impianti che si rendano necessarie per attivazioni parziali o fasi propedeutiche;
* la progettazione definitiva dello spostamento reti di sottoservizi;
* la progettazione definitiva dell'attivita necessarie per I'eliminazione delle interferenze di competenza di Enti, Amministrazioni Pubbliche Gestori
di pubblici Servizi, etc.;
* le prestazioni amministrative inerenti la presentazione del progetto aggiudicato presso gli Enti (Comuni, Provincia, Conferenza dei Servizi,
ecc.) per I'ottenimento dei permessi da parte degli Enti stessi.
C) ubicazione: intera rete sociale FAS-TUA ricadente nella provincia di Chieti. In particolare:

= la linea ferroviaria S.Vito/Lanciano (RFI) - Lanciano (FAS) e relativa bretella per il nuovo Deposito-Officina di Torre della Madonna

(Comune di lanciano);

= |a linea ferroviaria Fossacesia/Torino di Sangro (RFI) — Archi (FAS);

= la nuova Stazione di Lanciano, le stazioni di Treglio, Saletti, Piano La Fara e Archi;

= il bivio di Fossacesia ed il posto di movimento Guastecconcia;

= il raccordo ferroviario merci Stazione Saletti — stabilimento SEVEL;

= il nuovo Deposito-Officina di Lanciano in localita Torre della Madonna;

= le stazioni limitrofe di RFI S.p.A.: San Vito/Lanciano, Fossacesia/Torino di Sangro.
D) riferimento a norme, regolamenti, specifiche tecniche di interoperabilita, circolari, istruzioni, capitolati e disegni, specifiche tecniche di
costruzione e di fornitura e schede tecniche di RF.I. S.p.A. alla piu recente edizione; norme CEl - IEC — CENELEC - UNI - UNIFER; D.Lgs.
81/08 e s.m.i,; D.M. 37/08; D.P.R. n°447 del 6/12/91; Atti della ANSF; eventuali prescrizioni dei VV.FF. e delle altre Autorita Locali.

Qualora per uno stesso materiale fossero stabilite pili prescrizioni sono da applicarsi le piu restrittive.

E) requisiti RAMS ACC.

L'Aggiudicatario si impegna a progettare 'ACC oggetto del Contratto completo e a regola d'arte e perfettamente in grado di rispettare e
mantenere — per il periodo di Vita Intera del’ACC - i Requisiti RAM indicati nella specifica RFI “Progetto ACS - Indici RAM” del 30/7/2008 e
s.m.i..

Si ipotizzera che la frequenza istantanea di guasto dei sottosistemi componenti sia costante nel tempo (modello poissoniano). Non saranno
accettabili modelli di affidabilita che vincolino la frequenza di guasto a modalitd operative quali, per le parti in ridondanza, il numero di
commutazioni tra funzionamento normale e in stand-by.

Nel calcolo dei parametri RAM i supporti trasmissivi asserviti al’ ACC dovranno essere considerati come parte integrante del’ACC medesimo.

F) requisiti RAMS SCMT.

L'Aggiudicatario si impegna a progettare il Sistema CMT oggetto del Contratto completo e a regola d'arte e perfettamente in grado di rispettare
per tutta la loro vita utile i Requisiti RAM indicati nelle Specifiche e procedure impianti SCMT di RFI SpA:

1 Specifiche Requisiti di Sistema SCMT: Volume 1 e appendici SISTEMA,;

2 Specifiche Requisiti di Sistema SCMT: Volume 2 e appendici SOTTO SISTEMA DI TERRA;

3 Linee Guida attivita SCMT-SST: Progettazione, Realizzazione, Verifiche Tecniche e Assistenza alla MIS (RFI TC.ATC ST CM 07 D05 A);

4 Rallentamenti (RFI TC.PATC ST CM 02 D30 A00);

5 Specifica Requisiti Funzionali SCMT (RFI TC.PATC SR IS 13 002 C);

6 "Distribuzione e attribuzione aree geografiche e Numeri identificativi dei PI(RFI TC.PATC EL CM 02 NO1 A)";

7 Raccolta delle principali disposizioni, regolamenti, istruzioni e norme in materia di SCMT.

Nel Piano di Gestione delle clausole RAM i requisiti di affidabilita, espressi nelle Specifiche e procedure impianti SCMT di RFI SpA per i punti
informativi, dovranno essere allocati alle singole apparecchiature. La dimostrazione in campo potra riferirsi quindi alle apparecchiature, avendo
come valori di riferimento quelli ded(‘)ltgﬁall'allocazione.

G) Conformita alle specifiche tegn' e di interoperabilita.
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Nell'ambito delle attivita previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.Lgs. 8 ottobre 2010 n. 191, I'Aggiudicatario e tenuto a garantire

la conformita di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le S.T.1. (Specifiche Tecnica di Interoperabilita).

Ai fini dell'esecuzione della Verifica d'Interoperabilita, prevista dalla stessa normativa, I'Aggiudicatario, nella fase di progettazione, dovra dare

evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alla identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro

soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andra fornita anche su supporto informatico.

H) Conformita alle norme europee di settore CENELEC.

L'Aggiudicatario € tenuto a progettare l'opera in conformita sia delle norme europee di settore CENELEC 50126, 50128, 50129, che della

normativa nazionale approvata dal'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria. Per gli impianti di sicurezza e segnalamento (ACC e SCMT) il

requisito di sicurezza richiesto dovra essere quello pit elevato e restrittivo (SIL 4).

3. Sono comprese nell'appalto l'esecuzione di tutte le prestazioni, pur non espressamente indicati nelle indicazioni progettuali aventi
caratteristiche di “progetto di fattibilita tecnica ed economica”, predisposto dalla Amministrazione, nonché ogni tipo di attivita occorrente per
I'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul “Progetto Definitivo” e
propedeutico alla realizzazione delle opere.

4. La progettazione definitiva & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'Aggiudicatario deve conformarsi alla massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

9. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art.27 del presente Capitolato:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento ¢ il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento & il sequente: E41E16000530001.

6. Il presente Capitolato d’Oneri comprende le indicazioni progettuali aventi caratteristiche di progetto di fattibilita tecnica ed economica,
predisposto dal’Amministrazione, di cui I'elenco degli elaborati & riportato in allegato A al presente Capitolato.

Art. 3. Classi /Categorie dell’intervento ed importo dell’Appalto

Al fine dellindividuazione dellimporto da porre a base di gara, si & proceduto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 143/2013, a suddividere
le categorie d'opera nella sotto riportata tabella:

ID. Opere | Classe e Categoria Descrizione Importi in Euro

IA.04 e Impianti per il segnalamento e la sicurezza ferroviaria comprendenti | 11.300.000,00
apparati di stazione e/o linea a logica programmata

V.02 Vila Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovia, metropolitane 1.025.000,00

Sommano | 12.325.000,00

L'importo del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 4 dal D.M. 143/2013 “Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9,
ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve
determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del medesimo decreto-legge”, & stato valutato sia secondo quanto previsto dal D.M. 143/2013 e dal DM 17/2016 e sia mediante I'applicazione
delle tariffe professionali previgenti I'entrata in vigore del D.M. 143/2013. Il corrispettivo del servizio calcolato adottando i criteri stabiliti dal DM
143/2013 e dal DM 17/2016 ¢ risultato essere inferiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti all'entrata in
vigore dello stesso DM 143/2013; di conseguenza l'importo del servizio a base di gara & stato determinato utilizzando i criteri stabiliti dal DM
143/2013 e dal DM 17/2016 con le seguenti fasi prestazionali per ogni diversa Categoria d'opera:

IA.04 > G=1,30 P=4,38235834% > Qi=Q1+Q3+Q5+Q7+Q8+Q17+Q18+Q23=0,46

V.02 > G=045 P=6,76461756% 3 Qi=Q1+Q3+Q5+Q7+Q8+Q23=0,39

Per tutto quanto sopra, I'importo del servizio a base di gara risulta cosi suddiviso

Tab.1 - Riepilogo Prestazioni Progettazione (Criteri stabiliti dal DM 143/2013 e dal DM 17/2016)

a Progettazione Definitiva € 376.879,22
b Conglobamento Spese 17,12% € 59.681,73
SOMMANO PRESTAZIONE € 436.560,95

L'importo definito in sede di gara, risultante dal ribasso percentuale unico offerto sull'importo complessivo di euro 436.560,95, deve ritenersi
remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato (esclusa IVA e spese/oneri di categoria).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 cosi come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza
per I'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura
intellettuale.
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Art. 4. Durata dei servizi

Con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, il Progetto definitivo comprensivo dell'aggiornamento alle prime indicazioni per la
sicurezza dovra essere consegnato al’ Amministrazione entro 150 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, fatta salva la riduzione temporale
per la prestazione offerta in fase di gara.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato si intenderanno concluse con I'approvazione del progetto definitivo da parte dell Amministrazione
e con la chiusura della verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del Codice con esito positivo e con la chiusura della conferenza dei servizi.

Art. 5. Soggetti ammessi

Soggetti di cui all'art.46 D.Lgs. 50/2016, dotati dei requisiti tecnico-economici di cui al successivo art.6.

Art. 6. Condizioni di carattere economico e tecnico necessarie per la

partecipazione

Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di qualificazione dei Progettisti partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti di Lavori
pubblici (D.Lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010), per la partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, occorrono i requisiti
tecnico-economici di seguito indicati.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneita professionale si rimanda alla'rt.11 del presente capitolato d'oneri.

1. PROGETTISTI SINGOLI

1.a. FATTURATO

E’ necessario aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato globale in servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui
all'art.3, lett. vwwv) del Codice, non inferiore ad Euro 540.000,00. ‘

1.b. SERVIZI

E’ necessario aver svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vwwv) del Codice,
relativi a:

- opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) 1A.04, riguardanti in particolare impianti per il segnalamento e la
sicurezza ferroviaria comprendenti apparati di stazione elo di linea a logica programmata, di importo globale non inferiore ad Euro
11.865.000,00;

- opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) V.02, di importo globale non inferiore ad Euro 1.076.250,00.

1.c. SERVIZI DI PUNTA

E' necessario aver svolto, negli ultimi dieci anni, uno o due servizi di di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vvwv)
del Codice, (c.d. "servizio/i di punta", non frazionabile/i) per ognuna delle categorie/classi indicate, relativo/i rispettivamente a:

- opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) 1A.04, riguardanti in particolare impianti per il segnalamento e la
sicurezza ferroviaria comprendenti apparati di stazione elo di linea a logica programmata, di importo globale non inferiore ad Euro
4.746.000,00;

- opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) V.02, di importo globale non inferiore ad Euro 430.500,00.

1.d. PERSONALE

1.d.1. E' necessario aver utilizzato, negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando), un numero medio di
personale tecnico - compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua -
pari a 6 unita.

1.d.2. E' necessaria, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la disponibilita di un Ufficio Tecnico
composto almeno dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 Direttore della Progettazione con titolo di Ingegnere abilitato all'esercizio della professione, iscritto allAlbo professionale in conformita con
le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno 10 (dieci) anni nella progettazione di impianti di sicurezza e
segnalamento di nuova generazione (ACC/ACS, SCC, BAcc, SCMT), nonché di impianti di segnalamento vecchia generazione (ACEI, Blocco
conta-assi) maturata presso aziende di segnalamento ferroviario e/o presso strutture del gruppo FSI e/o presso Gestori di reti ferroviarie
italiane/europee”;

- n. 1 Responsabile della Progettazione con titolo di Ingegnere abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo albo professionale in
conformita con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nella progettazione di impianti di sicurezza
e segnalamento di nuova generazione (ACC/ACS, SCC, BAcc, SCMT) nonché di impianti di segnalamento vecchia generazione (ACEI, Blocco
conta-assi), maturata presso aziende di segnalamento ferroviario e/o presso strutture del gruppo FSI elo presso Gestori di reti ferroviarie
italiane/europee.

2. PROGETTISTI RIUNITI

2.a. FATTURATO
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Il Progettista Capogruppo deve aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato minimo annuo in servizi di architettura e ingegneria e
altri servizi tecnici, di cui allart.3, lett. vwvv) del Codice, non inferiore ad Euro 216.000,00. | Mandanti Progettisti devono aver realizzato,
cumulativamente, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale in servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vwvv)
del Codice, pari alla differenza tra il fatturato complessivamente richiesto al raggruppamento ed il fatturato realizzato dal Progettista
Capogruppo.

2.b. SERVIZI

Il Progettista Capogruppo deve aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett.
ww) del Codice, relativi ad opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) IA.04, riguardanti in particolare impianti per il
segnalamento e la sicurezza ferroviaria comprendenti apparati di stazione elo di linea a logica programmata, di importo globale non
inferiore ad Euro 4.746.000,00.

Relativamente alle opere appartenenti alla categoria/classe IA.04, riguardanti in particolare impianti per il segnalamento e la sicurezza
ferroviaria comprendenti apparati di stazione elo di linea a logica programmata, i mandanti progettisti devono aver espletato,
cumulativamente, negli ultimi 120 mesi, servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vwwv) del Codice, per importo
globale pari alla differenza tra 'importo complessivamente richiesto al raggruppamento (corrispondente allimporto richiesto al Progettista
singolo in relazione a tale classe/categoria, indicato al precedente punto 1.b.) e I'importo realizzato nel decennio dal Progettista Capogruppo
nella suddetta classe/categoria di opere; non e necessario che il singolo Mandante Progettista abbia espletato servizi di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vwvv) del Codice, relativamente alla categoria di opere sopra indicata.

Nelle restanti classi/categorie di opere, diverse dalla sopra indicata 1A.04, i Progettisti riuniti (Capogruppo e Mandanti) devono aver espletato,
negli ultimi 120 mesi, cumulativamente, servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vwwv) del Codice, per importi
corrispondenti a quelli richiesti al Progettista singolo, indicati al precedente punto 7.b.; non & necessario che il singolo componente il
raggruppamento di Progettisti (Capogruppo o Mandante) abbia espletato servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3,
lett. vwwv) del Codice, relativamente a ciascuna di tali classi e categorie di opere.

2.c. SERVIZI DI PUNTA

| Progettisti riuniti (Capogruppo o Mandante) devono aver svolto, negli ultimi dieci anni, cumulativamente, uno o due servizi di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art.3, lett. vwwv) del Codice, (c.d. "servizio/i di punta’, non frazionabile/i) per ognuna delle
categorie/classi indicate, relativo/i rispettivamente a:

- opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) IA.04, riguardanti in particolare impianti per il segnalamento e la
sicurezza ferroviaria comprendenti apparati di stazione efo di linea a logica programmata, di importo globale non inferiore ad Euro
4.746.000,00;

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex D.M. 143/2013) V.02, di importo globale non inferiore ad Euro 430.500,00;

- il raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti.

2.d. PERSONALE

2.d.1. Il Progettista Capogruppo deve aver utilizzato negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando) un
numero medio di personale tecnico — compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
su base annua - pari a 2,4 unita. | Mandanti Progettisti devono aver utilizzato, cumulativamente, negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi antecedenti
la data di pubblicazione del Bando) un numero medio di personale tecnico - compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua - pari alla differenza tra il numero di unita complessivamente richiesto al
raggruppamento ed il numero di unita utilizzato nel triennio (ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando) dal Progettista
Capogruppo.

2.d.2. | Progettisti riuniti (Capogruppo o Mandante) devono possedere, cumulativamente, i requisiti di cui al precedente punto 1.d.2.

In caso di riunione temporanea di Progettisti, il Progettista Capogruppo deve possedere:

- i requisiti di cui ai punti 1.a. e 1.d.1. nella misura minima del 40%;

- il requisito di cui al punto 1.b. nella misura minima del 40% per le sole opere appartenenti alla categoria/classe (D.M. 17 giugno 2016) IA.04,
riguardanti in particolare impianti per il segnalamento e la sicurezza ferroviaria comprendenti apparati di stazione elo di linea a logica
programmata. )

Fatti salvi i suddetti limiti minimi riguardanti il Progettista Capogruppo, per il resto i requisiti possono essere liberamente ripartiti all'interno della
riunione temporanea di Progettisti, con le seguenti precisazioni:

- i servizi di cui al punto 1.c. (c.d. "servizi di punta") non possono essere frazionati;

- il raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti.

Aifini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno che per i primi cinque anni
dalla costituzione tutti i requisiti possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle societa consorziate.

Art. 7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto

1. Le offerte, presentati dalle ditte concorrenti, nel termine utile indicato nella lettera di invito alla gara, saranno sottoposti all'esame dell'apposita
Commissione, nominata dall’Amministrazione.
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2. L'Amministrazione aggiudichera ['appalto alla ditta la cui offerta, a giudizio della anzidetta Commissione esaminatrice, sara ritenuta la
migliore. L'aggiudicazione & subordinata:

a. all'accettazione, da parte della Ditta, delle eventuali modifiche che I'Amministrazione, su proposta della Commissione predetta, riterra
necessario ed opportuno prescrivere, per un pili completo perseguimento degli obiettivi prefissi e che la ditta si impegna ad introdurre
nell'offerta;

b. allacquisizione, a cura e spese della impresa, dei visti, pareri, N.O. e qualsiasi altro adempimento o documentazione necessaria alla
realizzazione e collaudo dell'opera;

c. al conseguimento della validazione del progetto definitivo, mediante la verifica di cui all'art.26 del D.Lvo. 50/2016.

3. Qualora la Ditta, che a parere della commissione avra formulato I'offerta giudicata la piu economicamente vantaggiosa, non accetti di
introdurre le eventuali modifiche proposte dalla commissione o di adeguare il proprio progetto al fine del conseguimento di quanto previsto ai
precedenti punti 2 e 3, 'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'appalto o di aggiudicarlo alla ditta che risultera seconda in
graduatoria, previa accettazione di tutte le prescrizioni, necessarie ed indispensabili a rendere omogenei e compatibili i progetti, e acquisizione
di quanto prescritto ai precedenti punti.

4. L'Amministrazione ha facolta di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, purché sia stato positivamente
giudicato dall'apposita Commissione.

5. L'’Amministrazione, quando ritenga che i progetti - offerta presentati non consentano il conseguimento degli obiettivi prefissati o non
soddisfino completamente le prescrizioni del Capitolato d'Oneri, pué anche non procedere all'aggiudicazione ed indire una nuova gara, ovvero
provvedere diversamente.

6. L'aggiudicazione sara effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base
di elementi di valutazione di seguito elencati:

ELEMENTO DELLA VALUTAZIONE INCIDENZA (in centesimi)
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA DETTAGLIO MACROVOCE
a) OFFERTA ECONOMICA,
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica fino a punt 20/100

b) OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE,
Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento fino a punti 4100
al tempo

ELEMENTI DI NATURA PROFESSIONALE DETTAGLIO MACROVOCE

c) PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA,

Giudizio sul possesso del requisito professionale desunto su un
numero di tre servizi tecnici relativi a interventi significativi della fino a punti 30/100
capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico nelle
specifiche classi e categorie richieste dal bando di gara

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA E METODOLOGICA DETTAGLIO MACROVOCE
d) RISPARMIO ENERGETICO E STRESS TERMICO,
Giudizio sulle proposte progettuali che consentono, riferiti all'intero fino a punti 201100

ciclo di vita dellopera, un maggiore risparmio energetico e un
maggiore range termico di funzionamento
e) PROPOSTA TECNICA E TECNOLOGICA,
Giudizio sulle proposte progettuali relativamente al grado di

innovazione tecnica e tecnologica rispetto a quanto richiesto con la fino a punt 13/100
documentazione posta a base di gara
) FACILITA’ DI MANUTENZIONE E GESTIONE,
Giudizio sulle proposte progettuali che consentono, riferiti all'intero ) .
ciclo di vita dell'opera, una maggiore facilita di manutenzione, una fino a punt 13/100
maggiore economia della medesima, intervalli maggiori tra gli interventi
Sommano 100/100

In particolare:
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a) OFFERTA ECONOMICA:

Le offerte economiche saranno valutate fino ad un massimo di punti 20/100. In particolare all'offerta piu bassa,
verra assegnato il punteggio massimo (20/100). Alle altre offerte il punteggio da assegnarsi, sara ragguagliato a
quello massimo secondo la relazione di seguito indicata:

Punteggio da assegnare = 20 x (Offerta piu bassa/Offerta del concorrente in esame);

b) OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE:

Nell'ottica di privilegiare I'aspetto qualitativo, la riduzione percentuale relativa al fattore tempo & limitata alla
percentuale massima del 20%.

Le offerte economiche saranno valutate fino ad un massimo di punti 4/100.

In particolare all'offerta piu bassa, verra assegnato il punteggio massimo (4/100). Alle altre offerte il punteggio
da assegnarsi, sara ragguagliato a quello massimo secondo la relazione di seguito indicata:

Punteggio da assegnare = 4 x (Offerta piu bassalOfferta del concorrente in esame);

c) PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Giudizio sul possesso del requisito professionale desunto su un numero di tre servizi tecnici relativi a interventi
significativi della capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico nelle specifiche classi e categorie
richieste dal bando di gara: la Commissione a proprio insindacabile giudizio in relazione a tale caratteristica pud
assegnare fino a punti 30 (trenta).

d) RISPARMIO ENERGETICO E STRESS TERMICO:

Per giudizio sulle proposte progettuali che consentono, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, un maggiore
risparmio energetico e un maggiore range termico di funzionamento: la Commissione a proprio insindacabile
giudizio in relazione a tale caratteristica puo assegnare fino a punti 20 (venti).

e) PROPOSTA TECNICA E TECNOLOGICA:

Per giudizio sulle proposte progettuali relativamente al grado di innovazione tecnica e tecnologica rispetto a
quanto richiesto con la documentazione posta a base di gara: la Commissione a proprio insindacabile giudizio in
relazione a tale caratteristica pud assegnare fino a punti 13 (tredici).

f) FACILITA’ DI MANUTENZIONE E GESTIONE:

Per giudizio sulle proposte progettuali che consentono, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, una maggiore
facilita di manutenzione, una maggiore economia della medesima, intervalli maggiori tra gli interventi: la
Commissione a proprio insindacabile giudizio in relazione a tale caratteristica puo assegnare fino a punti 13

(tredici).

7. Lindividuazione dell'offerta economicamente pili vantaggiosa sara effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominat
dal’Amministrazione, la quale attribuira alle varie componenti costituenti la validita complessiva dell'offerta, i punteggi da assegnare o in vi:
analitica o attraverso metodo “aggregativo-compensatore” su comparazione delle offerte. Nel merito:

a)

Per i requisiti diversi da quelli da valutare analiicamente, ovvero il pregio tecnico della progettazione definitiva, nel procedimento ¢
comparazione delle offerte, si andra a confrontare, previa istruttoria ed analisi degli atti progettuali, i vari progetti definitivi presenta
applicando il metodo “aggregativo — compensatore”.
Per I'attribuzione del relativo punteggio, si applicheranno degli specifici coefficienti di valutazione dell'offerta, rispetto ai vari requisiti tecnic
previsti nel progetto, variabili tra 0 (zero) e 1 (uno), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Si procedera, quindi, alla formulazione della media dei coefficienti di valutazione dell'offerta, variabili tra O (zero) e 1 (uno), attribuiti d:
ciascun commissario e si ricavera, in tal modo il valore Vi, di seguito indicato.
Di conseguenza si procedera al calcolo del punteggio finale da assegnare a ciascun requisito, secondo la seguente relazione:
Pi = (Wi * Vi)
Dove: Pi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;
Wi = punteggio massimo attribuibile al requisito;
Vi = coefficiente di valutazione dell'offerta, rispetto al requisito i-esimo, variabile tra zero e uno, quale media delle attribuzioni da parte d
ciascun commissario.
Quanto al prezzo, da valutarsi analiticamente, si assegnera il punteggio massimo al concorrente che avra offerto il prezzo piil basso
mentre per l'attribuzione dei punteggi agli altri concorrenti si applichera la seguente formula.
Pi=Bx Omin/Oi, in cui:

Pi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;
B = punteggio massimo stabilito per il prezzo offerto;
O min = prezzo offerto minore tra gli offepénti;

-
I
/
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Oi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo.
L'’Amministrazione valutera la congruita delle offerte in relazione alle quali ricorrano i presupposti di cui allart. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
comunque quando, in base ad elementi specifici, le offerte stesse appaiano, a suo insindacabile giudizio, anormalmente basse.
La eventuale verifica dell'anomalia delle offerte sara effettuata dal responsabile del procedimento con lausilio della struttura
del’Amministrazione o da apposita Commissione all'uopo nominata dall’ Amministrazione stessa.

Art. 8. Attivita relative al progetto definitivo

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e nel DLgs. 50/2016.
Il progetto definitivo dovra essere redatto, ai sensi dell’art 23 c. 3 del Codice e comunque essere redatti nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente. In particolare il progetto definitivo dovra:

_ individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante;

_ contenere, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, quantificare definitivamente il limite di
spesa per la realizzazione dell'opera e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, dei

prezzari predisposti dalle regione Abruzzo e delle tariffe “Ferrovie” nella edizione piti recente

Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei
necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Art. 9. Caratteristiche degli elaborati di progetto
| parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora
vigente, e quelle CEl e UNI.
Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma
cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell’Amministrazione, ed in formato di

stampa pdf.

Art. 10. Attivita di controllo della fase di progettazione

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza stabilita dal RFPE, mediante riunioni congiunte,
da tenersi presso la sede dell’ Amministrazione, appositamente convocate dal RFPE stesso.

A tali riunioni dovranno prendere parte il RFPE ed il Progettista. Di tali riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.
L'Aggiudicatario non potra chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo I'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della
progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall'organismo d'ispezione scelto dallamministrazione per la verifica progettuale, ai sensi
dell'art. 26 del Codice.

La documentazione progettuale verra sottoposta, allattivita di verifica da parte di organismi di controllo accreditati, ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell'art. 26 del Codice. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per 'amministrazione,
tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

L'Aggiudicatario dovra rendersi disponibile a confronti periodici con I'organismo d'ispezione che svolgera tale compito, secondo le modalita che
verranno stabilite, anche in accordo con il RFPE, senza che cid comporti maggiori oneri per I'Amministrazione.

Art. 11. Modalita esecutiva delle prestazioni

L’Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RFPE, il quale provvedera, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le
indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attivita, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al
precedente articolo.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, saranno integrate da
quanto eventualmente risultante dall'offerta tecnica dell’Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, I'attivita dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale
responsabilita dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di
eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese
dirette ed esclusive tra 'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il RFPE puo, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, I'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori,
senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell' Aggiudicatario.
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a) Il gruppo di lavoro che presta i servizi d'ingegneria di cui all'art.2 del presente Capitolato deve possedere, nel suo complesso, competenze in
materia di strutture, impianti di segnalamento, distanziamento e protezione dei treni, impianti elettrici, telecomunicazioni, impianti antintrusione,
impianti antincendio, ambiente, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alle tipologie di opere da realizzare.

b) Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attivita progettuale
che svolgeranno. Il tecnico che svolge il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici
requisiti tecnico-professionali di cui allart.98 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii.; ai sensi della normativa vigente il tecnico incaricato della
progettazione antincendio deve essere iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all'art. 16 D.Lgs. 139/2006 — D.M. 5
agosto 2011 e ss.mm. e ii.

c) Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nelliter autorizzativo propedeutico alla realizzazione delle
opere ed ottenere le relative autorizzazioni.

Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, volti all'approvazione dei progetti, devono essere
obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per 'Amministrazione. In caso di mancato adeguamento nei
termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 108
del Codice. In tal caso, nulla & dovuto all’Aggiudicatario per le spese sostenute per la fase progettuale in merito alla quale sono state apposte
prescrizioni.

d) Nell'ottica di realizzare un intervento di qualitd e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilita ambientale nel rispetto, tra I'altro, della
minimizzazione dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili, € di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della
massima manutenibilita, miglioramento del rendimento energetico, durabilitd dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi,
compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

e) i progetti dovranno essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti
nella fase di esercizio.

f) i progetti dovranno essere trasmessi in 4 (quattro) copie cartacee, debitamente sottoscritte, ed una su supporto informatico (DVD), in formato
modificabile e in pdf, oltre che ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o iff) tale scansione potra essere sostituita con la consegna dei file
firmati digitalmente. Ci si riserva di chiedere ulteriori copie, eventualmente resesi necessarie, anche al fine di ottenere i prescritti pareri.

g) L'Aggiudicatario, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci dei progetti richiesti da Enti che, a vario titolo, ne
faranno domanda.

h) L'Aggiudicatario, inoltre, su richiesta e indicazioni del RFPE, dovra fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato
Microsoft Power Point, ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera.

Resta a completo carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per 'espletamento delle
prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'’ Amministrazione.

Art. 12. Compenso professionale — inclusione ed esclusioni

II corrispettivo dell'appalto ammonta a € 436.560,95 oltre oneri di legge.

II corrispettivo definitivo verra fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara.

Nel corrispettivo dell’Affidatario sono compresi:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche
allinterno della Conferenza dei servizi.

- i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;

- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra I'Aggiudicatario e I'Amministrazione anche con mezzi propri;

- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui I'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell espletamento
dell'incarico;

- il supporto alllamministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo

- 4 (quattro) copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre 2 (due) copie su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in
pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff). (ci si riserva di chiedere ulteriori copie eventualmente resesi necessarie, anche al

fine di oftenere i prescritti pareri).

Art. 13. Modalita di pagamento

| pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il
ricevimento di specifica comunicazione da parte dell’ Amministrazione, e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarita contributiva e
assicurativa dell’Aggiudicatario. '
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L'ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di progettazione definitiva, sara corrisposto con le
seguenti modalita di pagamento:

a) Pagamento in acconto:

i. pagamento in acconto del 40% (quaranta per cento) del corrispettivo di cui all'art.3, Tab — 1 - punto a e del 40% (quaranta per cento) del
corrispettivo di cui all'art.3, Tab — 1 - punto b del presente Capitolato, previsto per la fase progettuale definitiva depurato dello sconto offerto in
sede di gara, - entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, che potra essere inviata alla consegna al RFPE del
progetto definitivo, previa comunicazione scritta del RFPE;

ii. pagamento in acconto del 40% (quaranta per cento) del corrispettivo di cui all'art.3, Tab — 1 - punto a e del 40% (quaranta per cento) del
corrispettivo di cui all'art.3, Tab — 1 - punto b del presente Capitolato, previsto per la fase progettuale definitiva depurato dello sconto offerto in
sede di gara, - entro 60 (sessanta) giorni dallavvenuta presentazione di regolare fattura, che potra essere inviata alla chiusura con esito positivo
della verifica progettuale di cui all'articolo 8 del presente Capitolato, previa comunicazione scritta del RFPE.

b) Pagamento a saldo

Il pagamento del saldo del corrispettivo offerto in sede di gara, avverra entro 60 (sessanta) giomi dalla avvenuta presentazione di regolare
fattura, che potra essere inviata a conclusione di tutte le attivita di cui al presente capitolato, previa comunicazione scritta del RFPE (le
prestazioni oggetto del presente capitolato si intenderanno concluse con I'approvazione del progetto da parte dellamministrazione, con la
chiusura della verifica progettuale ai sensi dell'art.26 del Codice con esito positivo e con la chiusura della conferenza dei servizi).

Si riportano in maniera sintetica le modalita di pagamento

Consegna progetto | Verifica progetto | Approvazione progetto -
definitivo definitivo verifica progetto definitivo
Tab.1 - punto a 40% 40% 20%
Progettazione Definitva
Tab.1 - punto b 40% 40% 20%
Conglobamento Spese 27,42%

Art. 14. Proroga

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle singole prestazioni professionali di cui all'art. 4 del presente Capitolato,
se non nell'eventualita di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dall’ Amministrazione.

La sospensione delle attivita dell’Aggiudicatario potra essere disposta dalla Amministrazione, al presentarsi di particolari eventi interni alla
Amministrazione e non imputabili a ritardi e/o negligenze da parte dell’Aggiudicatario, in qualsiasi momento, tempestivamente comunicata
mediante e-mail o PEC.

Nel caso in cui 'Amministrazione riconosca all’Aggiudicatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da
parte dello stesso, un maggiore tempo per I'esecuzione delle prestazioni, questo comportera un nuovo termine di ultimazione che va
contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la consensualita di tale prolungamento,
I'Aggiudicatario non pud avanzare pretese per particolari indennizzi, né ' Amministrazione puo applicare le penali per il ritardo.

Art. 15. Penali relative alle prestazioni

L'Amministrazione procedera, fermo restando il diritto al risarcimento delleventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali,
qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, secondo i termini indicati all'art. 4 del presente
Capitolato, sara soggetto ad una penale pari all'1%o del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del
successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facolta per I'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto con I'Aggiudicatario quando I'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo
del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facolta per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il RFPE provvedera a contestare il ritardato adempimento all’Aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da
inviarsi allAmministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere I'mputabilitd del ritardo
all'Aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all' Aggiudicatario.

Art. 16. Garanzie definitive

Garanzia definitiva
Prima della stipula del Contratto I'affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione

o fideiussione, con le modalita di cui afl'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dellimporto contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse
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pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione e prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui allart. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata
un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca
inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto,
con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario & avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell’Amministrazione, I'Affidatario & tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui I'’Amministrazione stessa abbia dovuto
avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del Contratto.

L'’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra ' Amministrazione stessa e
I'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all' Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

Polizza

L'Affidatario dovra essere munito, a far data dall'approvazione del progetto definitivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione
del progetto che abbiano determinato a carico del’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I progettista, contestuaimente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo ‘responsabilita civile generale" nel territorio dell'lUnione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori ed avra termine
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della dichiarazione determinera decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell’ Affidatario.

La garanzia e prestata per un massimale pari a € 1.800.000,00. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera I Amministrazione
dal pagamento del corrispettivo.

Art. 17. Responsabilita dell’Affidatario

L’Affidatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in
relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell Amministrazione,
ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la
sottoscrizione del contratto.

L’ Affidatario € responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale,
dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’ esecuzione dell'incarico.

Art. 18. Subappalto e divieto di cessione e affidamento a terzi

L'eventuale subappalto € limitato alle ipotesi di cui allart. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilita
dell'Aggiudicatario. L’Amministrazione non procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

E facolta dell’Aggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia per la stampa e l'impaginazione di eventuali
ulteriori copie, oltre quelle gia indicate nel presente capitolato e necessarie per la presentazione agli enti.

L” Amministrazione restera comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra I'Aggiudicatario
ed i consulenti da questo incaricati per la stampa e l'impaginazione.

Art. 19. Proprieta del progetto

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di fitolarita esclusiva dell Amministrazione che potra,
quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

\
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Art. 20. Norme finali — Leggi e Normative di riferimento

L'articolato normativo di riferimento di cui al presente Capitolato € il seguente:

» D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
a norma dello articolo 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n.122;
D.LGS 8 Marzo 2006,n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
D.M. 4 Maggio 1998 - Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al contenuto delle domande per I'avvio dei procedimenti
di prevenzione incendi, nonché all'uniformita dei connessi servizi resi dai Comandi;
D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
D.M. 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 21. Obbligo di riservatezza

L'Aggiudicatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare
l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall Amministrazione o
che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

L'aggiudicatario € altresi responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri sub affidatari e degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

E’ fatto divieto all'Aggiudicatario di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che I'Aggiudicatario deve
eseguire o avra compiute.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, 0 a qualsiasi dato o elaborato,
oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano fomiti dal’ Amministrazione, o che siano stati preparati dallAggiudicatario per essere impiegati
dall’Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del’ Amministrazione, avra validita fino a quando tali informazioni non
siano di dominio pubblico.

L'Aggiudicatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per I'Amministrazione, eventualmente illustrandolo
con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Art. 22. Tutela dei dati personali

In conformita alle disposizioni previste dal d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificate dall'art.40, I. 214/2011, i dati personali relativi ai
dipendenti/collaboratori dell’Aggiudicatario eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente contratto, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati — nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalita — da “TUA-FAS” e
da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

YV YYVY

Art. 23. Esecutivita del capitolato

Il presente Capitolato diverra esecutivo all'atto della sottoscrizione.

Art. 24. Risoluzione e Recesso

Risoluzione

L'’Amministrazione ha facolta di risolvere 'Appalto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Universita emanato
con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;

¢) raggiungimento, accertato dal RFPE, del 10% previsto per I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o si
dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;

e) cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’ Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106,
comma 1, lett. d) del Codice);

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

g) inadempienza accertata, da parte dell' Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

della Legge n. 136/2010 e ss. mm. € ii.; -
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h) inadempienza accertata, da parte dell' Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attivita previste dal contratto;

i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato I'aggiudicazione dell'Appalto;

j) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'’Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.Igs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha I'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto
provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone I'applicazione di una o piti misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80 del Codice.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sara comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte dell Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o
ritenute rilevanti per la specificita dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RFPE

con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione € prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni
giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora I'’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni
addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal’ Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il RPFE e [I'Affidatario o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell'attivita di
progettazione svolta, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali fra gli elaborati prodotti da suddetta attivita debbano
essere mantenuti a disposizione del’ Amministrazione per I'eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.

La consegna degli elaborati dovra essere opportunamente documentata e sottoscritta dal RFPE.

Avvenuta la consegna degli elaborati, si dara corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attivita, al fine di procedere al conto finale di
liquidazione.

In caso di risoluzione del contratto, I'’Amministrazione si riserva la facoltd interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto I'Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia
dell'appalto, per lntero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori
danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti
secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri /o danni derivant.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del codice.

Recesso

L'’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di
dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con I'Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di
quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna gli elaborati e verifica

la regolarita degli stessi.

Al'Affidatario verra in tale caso corrisposto, al massimo entro 90 giorni dalla consegna degli elaborati, quanto previsto per le prestazioni a quel
momento effettivamente eseguite, salvo che la progettazione fosse invece respinta per difetto nello studio o inattendibilita tecnico-economica. In
tal caso all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese.

Art. 25. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del

RFPE, nel termine di 40 giorni dalla data in cui ne sia stata fatta richiesta.
Qualora non si raggiunga I'accordo fra le parti, sara competente a dirimere le controversie I'Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro di competenza € quello di Chieti. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 26. Tracciabilita — Obblighi dell’Aggiudicatario alla tracciabilita dei flussi

finanziari

L'Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi all'appalto.
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Pertanto I'Affidatario e tutti i sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi di progettazione oggetto del presente incarico devono utilizzare
un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla
ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le
deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Affidatario & tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione,
pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita [VA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con
precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

E’ inoltre previsto che:

a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati allacquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
all'espletamento dell'incarico;

b) i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal
bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e I'obbligo di documentazione della spesa;

c) Ove per il pagamento di spese estranee all'incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime
possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

Art. 27. Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

-le spese di pubblicazione, relativamente ai quotidiani, per i bandi e gli avisi, mediante rimborso da effettuare alla Stazione appaltante entro 60
giorni dall'aggiudicazione;

-le spese contrattuali;

-le spese di bollo per il verbale di aggiudicazione;

-le spese ¢ le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'incarico.

Il contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale
si intendono I.V.A. esclusa.
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Elenco degli elaborati progettuali aventi caratteristiche di progetto di fattibilita tecnica ed economica predisposto]
dalla Amministrazione

Allegato «A»

tavola denominazione

Tratta Fossacesia/Torino di Sangro - Archi

001 PIANO SCHEMATICO DELLA STAZIONE DI FOSSACESIA TS
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 0+000 AL KM 1+300 DELLA TRATTA
002 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE

FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.1) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 1+300 AL KM 2+490 DELLA TRATTA
003 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.2) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 2+490 AL KM 3+700 DELLA TRATTA
004 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS ~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.3) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 3+700 AL KM 4+850 DELLA TRATTA
005 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.4) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 4+850 AL KM 5+980 DELLA TRATTA
006 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.5) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 5+980 AL KM 7+100 DELLA TRATTA
007 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS ~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.6) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 7+100 AL KM 8+230 DELLA TRATTA
008 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.7) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 8+230 AL KM 8+900 DELLA TRATTA
009 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS ~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.8) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 8+900 AL KM 10+160 DELLA TRATTA
010 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.9) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 10+160 AL KM 11+350 — STAZIONE DI
011 SALETTI, RACCORDO VIAGGIATORI SEVEL, FASCIO APPOGGI - DELLA TRATTA
FERROVIARIA FOSSACESIA/TS ~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.10) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 10+550 AL KM 11+495 — RACCORDO
012 SEVEL MERCI - DELLA TRATTA FERROVIARIA FOSSACESIA/TS ~ARCHI E CONNESSIONE
FUNZIONALE DELLE STRUTTURE FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA
(TAV.B1.11) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 11+495 AL KM 11+820 — RACCORDO
013 VIAGGIATORI SEVEL FASCIO APPOGGI - DELLA TRATTA FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —
ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE FERROVIARIE DEL NUCLEO
INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.12) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 11+820 AL KM 13+000 DELLA TRATTA
014 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.13) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 13+000 AL KM 14+150 DELLA TRATTA
015 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.14) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 14+150 AL KM 15+200 DELLA TRATTA
016 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.15) (Progetto esecutivo)
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installazione di un Apparato Centrale Computerizzato di tipo Multistazione
‘ACC-M” comprensivo del Sistema di Controllo Marcia Treni “SCMT” e di
sistemi di blocco automatico contaassi “BCA” sulle tratte ferroviarie di TUA
SpA San Vito/Lanciano - Lanciano e Fossacesia/Torino di Sangro — Archi.
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tavola denominazione
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 15+200 AL KM 16+500 DELLA TRATTA
017 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE

FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.16) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 16+500 AL KM 17+700 DELLA TRATTA
018 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.17) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 17+700 AL KM 18+600 DELLA TRATTA
019 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.18) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 18+600 AL KM 19+800 DELLA TRATTA
020 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.19) (Progetto esecutivo)
TRACCIATO PLANIMETRICO E INTERVENTI DAL KM 19+800 AL KM 20+506 DELLA TRATTA
021 FERROVIARIA FOSSACESIA/TS —~ARCHI E CONNESSIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE
FERROVIARIE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI ATESSA (TAV.B1.20) (Progetto esecutivo)

PIANO SCHEMATICO DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO BINARIO DI PRECEDENZA A

022 GUASTACCONCE DELLA TRATTA FOSSACESIA-SALETTI DAL KM 4+500 AL KM 5+800
(Progetto Esecutivo)

023 PIANO SCHEMATICO STAZIONE DI SALETTI

024 PIANO SCHEMATICO STAZIONE DI ARCHI

Tratta San Vito/Lanciano — Lanciano

025 PIANO SCHEMATICO NUOVA STAZIONE DI LANCIANO

026 PIANO SCHEMATICO DEL PIAZZALE DEPOSITO-OFFICINA DI TORRE DELLA MADONNA

o PLANIMETRIA TRATTA SAN VITO — LANCIANO DALLA PROGR. 752.83 ALLA PROGR. 154183
(COME COSTRUITO)

58 PLANIMETRIA TRATTA SAN VIiTO — LANCIANO DALLA PROGR. 1541,83 ALLA PROGR. 3060 11
(COME COSTRUITO)

- PLANIMETRIA TRATTA SAN ViTO — TANCIANO DALLA PROGR. 3060.11 ALLA PROGR. 4402 56
(COME COSTRUITO)

- PLANIMETRIA TRATTA SAN ViTO — LANCIANO DALLA PROGR. 4402,56 ALLA PROGR. 6069 14
(COME COSTRUITO)

o PLANIMETRIA TRATTA SAN ViTO — LTANCIANO DALLA PROGR. 6069, 14 ALLA PROGR. 7215.44
(COME COSTRUITO)

. PLANIMETRIA TRATTA SAN ViTO — LANCIANO DALLA PROGR. 7215,44 ALLA PROGR. 8796.18
(COME COSTRUITO)

033 PIANO SCHEMATICO STAZIONE DI TREGLIO
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