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Premessa

La Societa Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. - Divisione Ferroviaria -
(Ferrovia Adriatico Sangritana) nel sequito, per brevitd, indicata come TUA, ha
in programma, nell'ambito degli inferventi di ammodernamento della propria rete
sociale, e nelle tratte ferroviarie gestite dalla stessa, la fornitura di deviatoi del

tipo 50 UNI nella tipologia di seguito riportata.

Art. 1 Oggetto ed Importo della Fornitura

1. Il presente  capitolato  speciale di  fornitura, si  riferisce

all'approvvigionamento dei sequenti materiali:

N. | Cat. Prog. Tipologia Q.ta

a) Deviatoio semplice S. 50 UNI/102/0,15/ completo 15

2. L'importo a base d'asta previsto per la fornitura € pari ad € 412.000,q0 oltre

IV.A%
3. Il quantitativo e l'importo della fornitura potranno variare entro il 20% in pit
o in meno, senza che nulla abbia da prefendere la Ditta aggiudicataria, di

seqguito indicata per brevita come Fornitrice

Art. 2 Tariffa Prezzi

v

La fornitura verrd aggiudicata a mezzo offerta di prezzi unitari con il
criterio del prezzo pil basso. Non sono ammesse offerte al rialzo.

Il prezzo unitario della voce di tariffa, offerto dalla Fornitrice, costituira il
prezzo contrattuale.

2. Il pagamento della fornitura é regolato a misura.
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3. I prezzi sono considerati fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto
e sono comprensivi degli oneri espressamente indicati nel presente
capitolato, ivi compresi qualsiasi ulteriori oneri per dare completa la
fornitura a regola d'arte.

4. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 3 Fatturazione e pagamenti

1. La Fornitrice & tenuta alla fatturazione commerciale del corrispettivo, per
ogni lotto di materiale consegnato, ed accertato a sensi dell'art.14 del
presente Capitolato.

2. La liquidazione e 'emissione del mandato di pagamento, secondo le modalita
contrattuali, verra disposto dalla TUA a 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura commerciale. Le liquidazioni resteranne comunque subordinate
al rispetto integrale, da parte della Fornitrice, del presente Capitolato, del
contratto e dei relativi allegati posti a base della gara, nonché alla verifica
della regolaritd del DURC. In caso contrario, al termine sopra indicato,
qualsiasi compenso si intende sospeso fino alla regolarizzazione del medesimo

documento.
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Art. 4

Ciascuna unita dovrd essere costituita da:

Requisiti Tecnici dei materiali

Codice Descrizione Q.ta Norme Tecniche
Deviatoio semplice 5.50U/102/0.15 dx/sx
costruito con rotaie 50E5 R260, con aghi
a cerniera elastica di barra, con cuore di FS E4.1978 II D14
rotaia, intermedie non isolanti, previsto
per giunzioni saldate, completo dei Ed. 9/86
materiali metallici  minuti  ordinari e | {5 Foglio aggiuntivo
speciali per la posa su legno, interni ed
o
esterni allo scambio fino alla posa n” 1 Ed.
1/40,comFr:ese caviglie, esclusi i Novembre ‘02
traversoni in legno
L.C.M.13/I1ID21
720/055 | Cassa di manovra a mano tipo FS 1963 15
Ed.4/84
IS 334/72
Tiranteria di manovra a ganci per deviatoi
832/008 15 | Is 301/72
semplici 50 UNI con isolanti
Is 715/91
IS 301/72
834/073 | Leva a squadra marca XB3 15
IS 715/91
IS 301/72
837/458 | Supporto per leva marca XS4B 15
Is 715/91
Perno marca XP1 per supporto XS48B con Is 301/72
834/290 15
coppiglia I5 715/91
Perno marca XPBA-XP8B per leva XB3 con Is 301/72
834/296 30
coppiglia IS 715/91

1. Lindicazione della posa geometrica (dx e

'emissione dell'Ordine di Fornitura

sx), verra definita dopo

A
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2. Tuttii deviatoi dovranno essere per posa su traverse in legrio.

Art. 5 Specifiche Tecniche

Tutti i materiali dovranno essere forniti in assicurazione di qualitd e di

conformitd, nel rispetto delle sequenti prescrizioni tecniche:

Spec. Tec. F.SLCMI3/IID 14 Ed 7/78
Scambi 50 UNT

+ Foglio aggiuntivo n° 1 Ed. Novembre ‘02
Tolleranze da applicare per la fornitura di scambi

- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 007 C Ed. 21/11/2013
Piastre e Piastroni per armamento ferroviario

- Spec. Tec. F.S.L.CM.13/ITI D 04 Ed 9/86
Cuscinetti e Guance per deviatoi ferroviari

- Spec. Tec. F.S.L.CM.13/IT M 02 Ed 9/86
Caviglie per armamento Ferroviario (nere)

- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 005 D Ed. 01/02/2014
Caviglie per armamento Ferroviario (zincate)

- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 008 B Ed. 26/01/2011
Chiavarde per armamento Ferroviario

- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 006 A Ed. 03/12/07
Piastrine per armamento Ferroviario

- Spec. Tec. F.SL.CM.13/TIMO6 Ed 9/86
Rosette elastiche doppie ondulate per armamento Ferroviario

- Spec. Tec. RFI TCAR SF AR 05 009 C Ed. 21/06/2012
Blocchi per armamento Ferroviario

- Spec.Tec. L.CM.13/IID21 Ed.4/84
Casse di manovra a mano tipo 1963

AVVERTENZE

E' fatto d'obbligo l'utilizzo di materiali nuovi, laminati costruiti e marcati

dall'anno 2006 in poi, corredati dei relativi Certificati di Qualitd, di Collaudo e

Dichiarazione di Conformita.
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E' richiesto inoltre I'elenco completo dei materiali componenti le singole tipologie
dei deviatoi, e che gli stessi corrispondano alle caratteristiche tecniche sopra

indicate.

Art. 6 Modalita di esecuzione della fornitura

1. La fornitura sara eseguita dalla Fornitrice, seconde le modalitd, condizioni e
termini descritti nel presente capitolato speciale di fornitura e relativi
eventuali documenti complementari.
2. La Fornitrice dovrd utilizzare per l'esecuzione del contratto, personale
adeguatamente qualificato.
3. La TUA non pud richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei
casi di sequito previsti.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articole 114, secondo comma, del codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs n.163/2008 nel sequito, per brevita, indicato
come Codice, la TUA pué ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;

b)per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del
procedimento o per [intervenuta possibilitd di utilizzare materiali,
componenti e fecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la
procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni
eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o
dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corse di esecuzione del

contratto.
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5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della TUA, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che fali
varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a
tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal
responsabile del procedimento.

6. Nei casi previsti al comma 4, la TUA puo chiedere alla Fornitrice una
variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto.

7. La Fornitrice & obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 4 e
5, alle stesse condizioni previste dal contratfto.

8. In ogni caso la Fornitrice ha |'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla TUA e che |l
direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non
mutino sostanzialmente la natura delle attivitd oggetto del contratto e non

comportino a carico della Fornitrice maggiori oneri.

Art. 7 Programma di produzione e consegna dei materiali

1. La consegna dei materiali, potra avvenire in piu lotfi, secondo fempi,

assortimento e modalitd da stabilire con la Committente. Ad sgﬁ? modo, |
|
|
!




rasporto Linico bruzzese

SANGRITANA |

PAGINA

quantitativi richiesti, dovranno essere tali da consentire l'utilizzo a pieno
carico, di almeno un vettore stradale.
2. Le richieste perverranno alla stessa Fornitrice secondo i tempi indicati nel

seguente art. 8.

Art. 8 Termini di consegna

T termini di consegna delle singole partite di materiale, in confo del presente
atto, saranno indicati dal Direttore dellEsecuzione, con un preavviso minimo di

15 giorni.

Art. 9 Durata della Fornitura

La fornitura verra considerata conclusa, al raggiungimento del quantitativo di
materiale previsto, e comunque entro 3 mesi (tre) dalla stipula del contratto,
termine prorogabile per ulteriori mesi 3 (fre), qualora non siano stafe

consegnate le quantitd previste per giusta causa.

Art. 10 Resa, destinazione e trasporto

1. Le singole partite della fornitura saranno rese, ad insindacabile richiesta
della TUA, nell'ambito dei seguenti piazzali di stazione: Bomba, Colledimezzo,
Villa Santa Maria, Fallo e Quadri.

2. Il trasporto avverrd a rischio e pericolo della Fornitrice che, pertanto, né
sard responsabile fino all'arrivo nel luogo preventivamente indicato dalla

TUA.

Cad

Tl materiale trasportato dovrd essere accettato da un rappresentante della

H

TUA o da un suo delegato, che avrd lonere della firma del relativo

documento di trasporto.
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Art. 11 Prezzo

Il prezzo della fornitura, si intfenderd compreso di: fornitura, carico, trasporto e

scarico, nelle localitd che sarannc preventivamente indicate dalla Direzione

dell'Esecuzione.

Art. 12 Verifica contabile

1. Il quantitativo di materiale fornito ai fini della contabilizzazione, sard
verificato, con il riscontro del materiale effeftivamente trasportato,

rispetto il quantitativo indicato nel Documento di Trasporto.

Art. 13 Deposito Fiduciario

1. La Fornitrice avra l'obbligo di custodire, in deposito fiduciario, presso i
propri stabilimenti, o in altri luoghi da essa scelti, il materiale ordinato e
accertato, fino alla data prevista per la loro consegna, compresa I'eventuale
data di proroga dei tempi contrattuali.

2. Il deposito sard regolato, nel rispetto delle condizioni generali previste nel
presente articolo, e/o da patti specifici concordati dal Direttore
dell'Esecuzione della TUA e dal legale rappresentante della Fornitrice, o suo
delegato.

3. Il deposito si intende effettuato a titolo gratuito per il periodo di cui al
comma | precedente,

4. Le parti potranno concordare un deposito fiduciario dei materiali anche oltre

tale periodo a titolo oneroso. La TUA sard tenuta a ricgnoscere alla

i

o |

-

£




fasporto

PAGINA

9 dito

ico  bruizess smﬂi?m P

Fornifrice, un prezzo equo, corrispondente al canone di affitto per

l'occupazione dell'area di deposito dei materiali.

5. La Fornitrice resta responsabile per il periodo di deposito fiduciario, della

buona conservazione dei materiali e risponde di eventuali furti e danni che

dovessero verificarsi agli stessi.

6. Nel caso di richiesta di deposito fiduciario, oltre il periodo di cui al comma 1,

la TUA provvedera ad effettuare gli accertamenti, presso lo stabilimento
della Fornitrice, dopo di che il materiale, ai fini della liquidazione dei

corrispettivi dovuti, si intendera consegnato.

7. Qualora venga esercitata l'opzione di deposito fiduciario di cui al precedente

comma 6, verra trattenuta dalla TUA dagli importi fatturati dalla Fornitrice
una somma pari al 10% (dieci per cento) che verra liquidata dalla stessa TUA

dopo il tfrasporto e la consegna dei materiali nei luoghi previsti.

8. Qualora si dovessero verificare nella fase di consegna dei materiali, ovvero

durante le operazioni di carico e scarico e durante il trasporto,
danneggiamenti o furti ai materiali, la Fornitrice dovrd provvedere a
sostituire il materiale danneggiate o mancante. La TUA, al riguardo,
provvederd, a mezzo del Direttore dell'Esecuzione, alla tempestiva verifica
dellintegritda dei materiali consegnati e della rispondenza dei quantitativi a
quelli risultanti dal Verbale di deposito fiduciario e dalle corrispondenti

fatture.

9. La TUA provvedera alla liquidazione della somma trattenuta, di cui al comma

7 del presente articolo, solo dopo l'accertamento senza rilievi di cui al comma

8 precedente.
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Art. 14 Accertamenti

1. L'accertamento di tutti i materiali, forniti in assicurazione di gqualita e

conformita, dovra avvenire presso 'Impianto di produzione degli stessi, da
parte del personale del Committente e/o di persona di fiducia,
conformemente quanto prescritto dalle citate Condizioni e Specifiche
Tecniche.

2. Solo dopo la sottoscrizione dei relativi verbali di accertamento, si potrd
procedere alla spedizione dei materiali, che ad ogni modo dovrd essere
preventivamente concordata con la Direzione dell Esecuzione.

3. A tutte le operazioni di accerfamento, potranno partecipare rappresentanti
della Regione Abruzzo e della Direzione Generale Territoriale per il Centro
Sud e Sardegna - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi - USTIF di
Napoli.

4. E fatta salva la facoltd del Committente, di non partecipare alle operazioni

di accertamento, avvalendosi anche in tal caso, dell'assicurazione di qualitd e

di conformita di cui all'art. 5 comma ITT.

5. Tutte le spese di accertamento, vitto, alloggio ed eventuali prove di
laboratorio, sono a totale carico della Ditta Fornitrice.

6. Le visite di accertamento saranno effettuate in lotti di materiale. In caso di
non conformitd del materiale presentato alle visite di accertamento, la
Fornitrice dovra nel piu breve tempo possibile, sostifuirlo, a propria cura e
spese, con altro rispondente a quanto prescritto. In tal caso il materiale sara
sottoposto a successivi confrolli fino a quando gli stessi, non diano esito

positivo.
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Art. 15 Garanzie di contratto

1. La Fornitrice ¢ obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci)
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, |'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento, oltre
quelli previsti per il ribasso eccendente il 10% ed inferiore al 20%. L'importo
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, owvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. Per fruire di tale beneficio, |'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui
all'articolo 75, comma 3 del Codice, deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché ["operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della TUA.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75

(settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo 3%;’&:{;1@, nei

T
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termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte della Fornitrice, degli stati di avanzamento della fornitura
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti |'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 (venticinque) per cento
dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti

della Fornitrice per la quale la garanzia & prestata.

4. Lagaranzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

avere effetto solo al termine della consegna di tutti i materiali,
preventivamente accertati ed accettati dalla Direttore dell'Esecuzione. Lo
svincolo della garanzia e effettuato dalla TUA su richiesta della Fornitrice.

E' facolta della TUA procedere d'ufficio allo svincolo della garanzia.

5. La Fornitrice & obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui la TUA

avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa, durante |'esecuzione del

contratto.

6. La Fornitrice, inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, dovra fornire

la prova di aver in essere una polizza assicurativa per responsabilitd civile
derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale in Euro non
inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila), massimale unico. A tale scopo la
Fornitrice dovra esibire prima della stipula del contratto di fornitura copia

originale della polizza ed eventuale relativa appendice alla polizza stessa.

7. La Fornitrice, assume a proprio carico ogni responsabilita sia civile che

penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o
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cose durante l'esecuzione del contratto di fornitura, ivi comprese il
personale e le cose della TUA.
Agli effetti assicurativi, la Fornitrice, non appena a conoscenza dell'accaduto,

¢ tenuta a segnalare alla TUA eventuali danni a terzi.

Art. 16 Garanzia del prodotto

La garanzia di fufti i prodotti, si applica, ai due anni successivi dalla data
dell’'ultima consegna.

Nel caso in cui i materiali consegnati, nel corso del periodo di garanzia,
dovessero presentare difetti tali da non assicurare le condizioni necessarie
per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, il Direttore dell'Esecuzione
procedera a notificare alla Fornitrice, il problema riscontrato.
Entro sette giorni dalla notifica, il Direttore dell'Esecuzione procedera alla
verifica dei materiali in argomento, in contraddittorio con i rappresentanti
delegati dalla Fornitrice, la quale dovrd nel pid breve tempo possibile, dovra
provvedere a propria cura e spese, alla sostituzione e posa in opera, di altro
materiale rispondente a quanto prescritto. In tal caso la nuova fornitura,
sara sottoposta ad uno o pili successivi controlli fino a quando gli stessi, non

diano esito positivo.

Art. 17 Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

La Fornitrice, durante qualsiasi attivitd connessa e riconducibile all'oggetto
confrattuale, é tenuta all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e

previdenziali vigenti, nonché di quelle che dovessero venire emanate nel

corso di durata del contratto, compreso il periodo di eventuale[proroga.
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Resteranno ad esclusivo carico della Fornitrice le consequenze dell'eventuale
inosservanza delle richiamate norme.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme di cui al
precedente comma, resteranno ad esclusivo carico della Fornitrice che non

pofrd, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della TUA.

Art. 18 Verifiche e controlli in corso di espletamento dell'appalto.

1. La Fornitrice dovra consentire alla TUA di procedere - sia in proprio, sia per
mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - a verifiche e controlli
sulladempimento degli obblighi assunti dalla Fornitrice in conformita alla
legge e al presente Capitolato tecnico speciale di fornitura ed alla
documentazione a completamento di quest’ultimo.

2. Fermo restando quanto previsto in tema di penali, nel caso in cui gli
accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle leggi ed alle
indicazioni contenute nei documenti di cui al comma precedente del presente
articolo, la TUA, previa contestazione degli addebiti e previa assegnazione di
un congruo termine per l'adempimento, sard legittimata a risolvere il

contratto per colpa della Fornitrice.

Art. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. La Fornitrice, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, dovra
osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in
particolare del D. Lvo. n.81/2008, e di quelle che verranno emanate nel corso

di validita del contratto, in quanto applicabili. (
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La Fornitrice dovra frasmetfere alla TUA, entro venti giorni dalla
stipulazione del contratto di fornitura, copia del Piano delle misure di
sicurezza fisica dei lavoratori da essa redatto per lesecuzione delle

forniture.

Art. 20 Penali e risoluzione in danno

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti

penalita:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacitd ad eseguirlo, per
negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura
stessa agli accertamenti, sard incamerata la cauzione. Sard inoltre
esperita l'azione in danno, per cui la Fornitrice sard tenuta al
pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la TUA dovesse sostenere
per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. Infine,
verra applicata la penalita di cui alla successiva lett. b), decorrente
dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla
data in cui la fornitura in danno risulterd consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza
maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrda applicata una
penalita dello 0,5%. (zerovirgolacinqgue per mille) per ogni giorno di
ritardo da calcolarsi rispetto all'importo del materiale per il quale si sia
verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare lintera
fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, la TUA avra anche il
diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla
precedente lettera a);

c) Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti,

imperfezioni e difformita, accertati entro 24 mesi dalla data di

~
H

S




rESpOort

PAGINA

nico  bruzzese Smﬁsym ;

consegna, verrd applicata una penalita dello 0,5%. (zerovirgolacinque
per mille) dellimporto del materiale interessato per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione della
TUA per l'esecuzione dei necessari interventi,

2. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del
Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle
prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un
importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale il Responsabile del Procedimento propone all'organo competente

la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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